LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL P.O. PUGLIESE Al FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI - D.M. 19/03/2015.
Ordinanza Commissariale n. 26/08 - Scheda intervento 08PUG2

CUP J63D18000100005 CIG 7465129355

DELIBERA N. 189/2018 del 07/05/2018

VERBALE DI GARA N. 4

Premesso

che 'AOPC CZ con atto n. 189 del 07/05/2018 si & determinata a contrarre per I'esecuzione dei
lavori di che trattasi, secondo modalita ad evidenza pubblica, individuando le risorse nece ssarie nei
fondi rinvenienti dai finanziamenti regionali di cui alla Ordinanza n. 26 del 25/09/2008 del
Commissario Delegato alla emergenza socio-economico-sanitaria nella Regione Calabria relativa
all'approvazione del ‘Programma di potenziamento funzionale e innovazione tecnologica’ - Scheda
intervento 08PUG2;

che il quadro economico di gara era il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A) LAVORI

A1 IMPORTO LAVORI € 1.163.080,58

A2 Oneri per 'attuazione dei piani di sicurezza € 9.385,21

TOTALE LAVORIA BASE D'ASTA € 1.172.465,79

che il relativo bando di gara & stato regolarmente pubblicato su GURI N° 61 del 28/05/18, sui
quotidiani Gazzetta Aste e Appalti Pubblici del 30/05/18 e su Il Giornale rib. Calabria -
Sicilia 30/05/18 oltre che sul sito informatico aziendale in data 30/05/2018;

che il termine per la presentazione delle offerte era quello del 06/07/2018;

che in quella data sono pervenute dall’Ufficio Protocollo, vagliate dall’ufficio segreteria dell’U.O.C. Area

Tecnica, n. 113 offerte;
Che in data 01/08/2018 & stato chiuso il verbale di gara n. 2 nel quale, a seguito dell’apertura delle buste
contrassegnate dalla lettera “A” — Documentazione amministrativa”, venivano ammesse alla procedura del

soccorso istruttorio n. 19 Concorrenti e, piu precisamente:

Costituenda A.T.I — Misto, Capogruppo Donato Francesco Luigi, Mandante 3 M Costruzioni Srl,
Mandante PN Costruzioni srls;

ATI: Capogruppo Giordano srl, Mandante: Immobiliare Costruzioni De Marco srl;

Mandatario - Cerminara Costruzioni srl, Mandante Opera Srl, Mandante Tecnoimpianti c.r.e. srl,
Mandante Idrocalorgas di Guarascio Gaetano;

Tecnimp. s.p.a Capogruppo Mandataria, Mandante Sestito Giancarlo & figli;

ATI- Capogruppo Impresa Edile Stradale Zaccariello, Mandante New Tec Srl;

ARTEK Consorzio;

ATI Capogruppo Bossi Franco, Mandante Cimino Giovanni & co. Snc;

CAEC Consorzio artigiano edile Comiso societa cooperativa;

Cogemat srl Impresa Capogruppo, Mandante I.T.R. Srl;

ATI Talarico Srl Capogruppo, Mandante Alan srl;

RI.CE. Costruzioni Generali Srl Impresa Capogruppo, Mandante Egeo Costruzioni generali Srl;

Fimtec srl;

Costituenda ATl  Euroimpianti Sud di Metallo Umberto Capogruppo, Mandante Marano
climatizzazioni Srl;

ReseArch Consorzio Stabile societa Consortile a r.l;

A



e Ati Capogruppo Tavano Giuseppe srl Soc. Unip. A.r.l.,, Mandante Impresa edile Conaci S. & Conaci C.
Snc, Mandante I.T.E.S. Srl;

e Capogruppo Vittoria Consorzio Stabile Arl, Mandante Italcantieri F.Ili Mirante Srl;

e Copogruppo Stacchio Impianti srl, Mandante Euro Work Srl;

e Francesco Deodato Srl costruzioni restauro impianti;

e ATl Ellesse Srl Capogruppo, Mandante Italgroup Srl.
Che a seguito del decorso del termine di regolarizzazione solo la Ditta ATl Capogruppo Bossi Franco,
Mandante Cimino Giovanni & co. Snc non ha trasmesso la documentazione richiesta per cui, con werbale n.
3 del 10 agosto 2018, & stata esclusa dalla procedura di gara con cid portando a n. 112 le Ditte Concorrenti.
Tutto quanto sopra premesso, il giorno 29 del mese di agosto, alle ore 14,30 presso I'ufficio del RUP in via
Vinicio Cortese, 25 -- 88100 Catanzaro, giusta comunicazione fornita alle Concorrenti a mezzo pubblicazione
verbale sul sito aziendale, si & ricostituito il seggio di gara per proseguire nelle operazioni di valutazione
delle offerte pervenute della gara di cui alloggetto e come da comunicazione pubblicata sul sito
istituzionale dell’Azienda Ospedaliera.
Sono presenti per I'Azienda Ospedaliera I'Arch. Luigi Matarese in qualita di Presidente ed il Geom. Paolo
Cavallaro in qualita di segretario verbalizzante.
Per le ditte partecipanti sono presenti i Sigg.

1) Sig. Luca Perri per delega della Ditta Dicataldo Sabino;

2) Presente in qualita di testimone il Sig. Parisi Gino dipendente della ditta Metaltecno Impianti;
Alle ore 15,00 interviene:

3) Sig. Russc Riccardo per delega della ditta GIRUS sas;
Pricritariamente ii seggio di gara procede al sorteggio di uno dei metodi di cui alle lettere a), b), ¢), d), e) del
comma 2) dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016 ai fini della determinazione della soglia di anomalia precisando
I"utilizzo del metodo relativo in caso di sorteggio delle lettere “A”, “B” ed “E” e del metodo assoluto in caso
di sorteggio delle lettere “C” o “D”. Estrae il Sig. Nicoletta Carmine, dipendente dell’Azienda Ospedaliera
Ail'esito & sorteggiata la lettera “B” che viene inserita allinterno del foglio elettronico per la
determinazione deila soglia di anomalia.
Si & proceduto successivamente all’apertura della busta “B” con la dicitura “Offerta economica”.
A seguire si procede con l'inserimento dei valori di ribasso all'interno di apposito foglio elettronico di
riferimento per I'applicazione del criterio del prezzo piu basso con I'esclusione automatica delle offerte
anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e per il quale si era gia proceduto al sorteggio
dei metodo ai fini della determinazione della soglia di anomalia per cui & scaturito il seguente esito:

Criterio selezionato: B

Media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento

lepOrtD lavori al netto degli 1 l rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all’unita
& g € 1.163.080,58 & superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai
oneri di sicurezza concorrenti ammessi & pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra
dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi & dispari, la media viene
ICriteriu di calcolo I B l decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra.
[So_glia anomalia 27,223275% —| o

NB: Applicazione del CRITERIO RELATIVO per tutte le offerte ammesse.
"c) che le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso
trattamento e saranno pertanto considerate come un’offerta unica'* - ANAC - LINEE GUIDAN, 4

E)ffena con il maggior ribasso coerente 2 ]

=
K}
o
3 IOfferte con ribasso coerente AI
4= il
o Offerte inserite: 112 - OFFERTE IDENTICHE PRESENTI.
LD ;
= [Offerte con ribasso anomalo (2 soglia anomalia) —I ; Elenco rielaborato - nr. Offer 111
20%offerte arrot. x eccesso 23
" Importo lavori al netto degli oneri di sicurezza > OK | Mediaofferte valide 29,272338%
‘ - Ribassi ordinati — L ] Somma ribassi ammessi (SRA  1902,702000%
Offerte | et1124] e Primo decimale SRA 7

Max rib: ;oe(ex\teé Medil Consorzio Stabile s. i
) tici presenti trale offerte ammess | |[sogliaanomalia  27,22327477%

Check di verifica
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Del che se ne ricava la seguente graduatoria:

prima classificata: Consorzio Stabile Medil Societa Consortile arl (Impresa consorziata Edil Service
Talarico srl)con sede alla Via Vittorio Veneto, 29 — 82100 Benevento Pl 01483060628 con il ri basso del
26.197 % e per un importo lavori di € 846.757,56 oltre € 9.385,21 per oneri per la sicurezza e dunque
complessivi € 856.142,77 che é I'importo contrattuale oltre IVA al 10%.

Il RUP, Arch. Luigi Matarese dichiara aggiudicataria dell’appalto in via provvisoria, la predetta Ditta
Consorzio Stabile Medil Societa Consortile arl

L’aggiudicazione & fatta con riserva di verifica e approvazione del presente verbale ed dell’acce rtamento
circa la sussistenza o meno del rispetto dei requisiti delle ulteriori Leggi nazionali, regionali e dei
regolamenti comunali aventi specifica attinenza con I’ oggetto del presente verbale.

Il presente verbale, letto e confermato, viene sottoscritto.

| rappresentanti delle Ditte presenti non hanno nulla da dichiarare.

I RUP dichiara chiusi i lavori del seggio di gara alle ore 17,15.

Il Segretario verbalizzante

Geom. PaoloQa
@) ' 7 IR
) ArcH. Luigi Matarese
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Importo lavori al netto degli oneri

g € 1.163.080,58 I
di sicurezza

[Criterio di calcolo i l B I

|Soglia anomalia il27,228275% I

Lofferté con il maggior ribasso coerente

'Of‘ferte con ribasso coerente |

Legenda color

}bfferte con ribasso anomalo (= soglia anomalia) ]

|mpoftb lavori alnetto degli oneri di sicurezza ~0K i

Ribassi ordinati=> OK
Offerte inserite; 112
Max rib. coerente: Medil Consorzio Stabile s.c.a.r.l -27,197%

Check di verifica

Ribassi identici presenti tra le offerte ammesse.

Criterio selezionato: B

Media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclus=ione del venti per cento
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arotondato all’unita superiore,
tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offer—ti dai concorrenti ammessi & pari
ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopwo la virgola, della somma dei
ribassi offerti dai concorrenti ammessi & dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari
a tale cifra.

NB: Applicazione del CRITERIO RELATIVO per tutte le offerte ammesse.
""c) che le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia d @ anomalia, lo stesso trattamento
e saranno pertanto considerate come un’offerta unica" - ANAC - LINEE GUIDA M. 4

Offerte inserite: 112 - OFFERTE IDENTICHE PRESENTI.

Elenco rielaborato - nr. Offerte: 11
20%offerte arrot. x eccesso ) 23

Media offerte valide 29,272338%

Somma riasslammessi(SRA) ___1902,702000%
Primo decimale SRA 74

|Soglia anomalia 27,22327477% |

Soglia anomalia= media offerte valide*(1-7/100)

Nominativ Rlbgsso Offerta € | ELENCO RIELABORATO Offerte valide
[Compilare] ; [Compilare] S . : i ) ’ i : it
78 18,763000% 1 18,76300% 1
94 |ATI - Mandataria: Tavano Giuseppe srl 20,150000% 2 20,15000% 2
3 [EM.C.srl 21,330000% 3 21,33000% 3
4 |ATI - Mandataria: Impresit srl; 23,457000% 4 23,45700% a4
83 |Costituenda ATI - Mandataria: 23,690000% 5 23,69000% 5
55 |Giafra srl 23,962000% 6 23,96200% 6
90 |ATI - Mandataria: Battaglia Pasquale; 24,661000% 7 24,66100% 7
Protecno Impianti srl
GARETL T 25,487000% 8 25,48700% 8
I | R.T.i - Mandataria: Europ Impianti sr!;
'__g Mandante: Impresa Costruzioni 25,611000% 9 25,61100% 9
I TE.CO. Srl i
|10 : 25,886000% i 10 25,88600% 10
85 |Valori Scarl consorzio stabile 26,240000% 3 11 26,24000% 11
r Metal Teciio Impianti srl
| 14 26,279000% 12 26,27900% 12
13 |ATI - Mandataria: c.s.a. srl; Mandante: 26,357000% 13 26,35700% 13
ICG srl Unipersonale lozzino
14 |Costruzioni Generali 26,424000% 14 26,42400% 14
15 |5CG Impianti & Costruzioni spa 26,518000% 15 26,51800% 15
16 |Consorzio Stabile Real ltaly Scarl s 26,638000% 16 26,63800% 16
ATl - Mandataria: Newsit srl;
17 |Mandante: MT Impianti snc 26,665000% : 17 26,66500% 17
110 |Dama Impianti . 26,690000% 18 26,69000% 18
93 |Girus sas di Gigante Luigina & co. 26,789000% 19 26,78900% 19
AT| -Mandataria: Ellesse sri; Mandante: 4
111 |italgroup sri; 26,821000% i 20 26,82100% 20
102 |tekno edil srl 26,840000% . 21 26,84000% 21
22 |Salerno Kontrol srl 26,868000% 22 26,86800% 22
23 |Cicalese Impianti 26,883000% 23 26,88300% 23
24 |ATI - Mandataria: S11 srl; Mandante: 26,892000% 24 26,89200% 24 26,892000%
Dervit spa
79 27,190000% 25 27,19000% 25 27,190000%
|26 |Medil Consorzio Stabile s.c.a.r.| _27,197000% 26 27,19700% 26 . 27,197000%
ATl - Mandataria: Tecnimp.s.p.a; i i
27 |Mandante: Sestito Giancarlo & figli; ~ 27,309000% 27 27,309.00% 27 27,309000%
Fimtec srl f
7o ! MR WO e 07:328000% 28 27,32800% 28 27,328000%
ATl - Mandataria: Impresa Edile it = “
29 [Stradale Zaccariello; Mandante: New | 27,368000% 3 29 27,36800% 29 27,368000%
53 |ATI-Mandataria: DG SERVICEsrl; [ . 27,396000% ) 30 27,39600% 30 27,396000%
113 [ELLEMME spa A ok . 27,555000% 1 31 27,55500% 31 27,555000%
66 |Consorzio Galileo i 5 X ~27,601000% 32 27,60100% 32 27,601000%
impresa Costruzioni LL.PP. ESSEBI SRL T il
33 |salvatoreBaffa ; e 27,680000% 33 27,68000% 33 27,680000%
86 |Ausiliata: Energy Max Plus srl; 0 i . 27,730000% 34 27,73000% 34 27,730000%
35 |ATI- Mandatario: Cerminara 2 & 27,732000% 35 27,73200% 35 27,732000%
74 |Generali APPALTI srl : i ‘i7,800000% 36 27,80000% 36 27,800000%
ReseArch Consorzio Stabile societa Bt e |
89 Consartllexa b b2 her Al - 27,831000% 37 27,83100% 37 27,831000%
RTI - Mandataria: Edimel srl; o :
Mandante: Ritacca Asf sas di Ritacca
Francesco; : ! : ‘
91 . i . 27,856000% 38 27,85600% 38 27,856000%




Fanuli srl |
82 27,883000% 39 27,88300% 39 =27,883000%
CO.MI. Compagnia Meridionale L
40 [Impianti srl 27,927000% £ 40 27,92700% 40 27,927000%
ATI - Mandataria: Chisari Gaetano srl; ! |
41 [Mandante: CO.E.S.; 27,983000% 41 27,98300% 41 27,983000%
Agora uniti per crescere autonamente |
103 5 28,080000% B 42 28,08000% 42 28,080000%
43 |ARTEK Consorzio 28,278000% 3 43 28,27800% 43 28,278000%
104 |Francesco Deodato srl costruzioni 28,466000% 44 28,46600% 44 28,466000%
ATl - Mandataria: RI.CE. Costruzioni
Generali srl; Mandante: Egeo
69 |Costruzioni Generali srl; 28,669000% 45 28,66900% 45 238,669000%
100 |Athanor Consorzio Stabile scarl 28,755000% 46 28,75500% 46 238,755000%
96 |ATI - Mandataria: Tre colli Tecno servizi 28,757000% | 47 28,75700% 47 28,757000%
ATI - Mandataria: SA.VI. Impianti; |
Mandante: Plantamura sri; I Aol
48 28,358000% 48 28,85800% 48 28,858000%

| 92 |ATI: Mandataria: Edil Gacem srl; 28,943000% 49 28,94300% 49 238,943000%
50 |TMC Technology srl 29,116000% 50 29,11600% 50 29,116000%
51 [ATI: Mandataria: Rogu Costruzioni srl; 29,340000% 51 29,34000% 51 29,340000%

Consorzio stabile MARR SCARL
52 . y 29,342000% i 52 29,34200% 52 29,342000%
53 |Matera Costruzioni srl 29,388000% 53 29,38800% 53 29,388000%

L--éi B.P. Costruzioni srl 29,470000% 54 29,47000% 54 29,470000%

! Martinelli Ingegneria e Costruzioni

i 55 |elettriche srl 29,471000% 55 29,47100% 55 29,471000%

| 56 |Ganosis Consorzio Stabile 29,569000% 56 29,56900% 56 29,569000%

Euro impianti s.a.s di Groccia Angelo
56 |&C. iy 129,569000% 57 29,57100% 57 29,571000%
E.lii Ferrara srl )
58 ; . 29,571000% b 58 29,57300% 58 29,573000%
62 |ATI - Mandataria Cogemat srl; 29,573000% 59 29,58900% 59 29,589000%
59 |CAR Consorzio Artigiani Romagnolo _29,589000% | 60 29,61200% 60 29,612000%
De Masi srl

€61 29,612000% 1 61 29,67800% 61 29,678000%

. €2 [ATI-Misto Capogruppo 29,678000% 4 62 29,75900% 62 29,759000%

| IGE Impianti srl : ’

. 63 ¢ 29,759000% 63 29,76500% 63 29,765000%
64 |ATl - Mandataria: Talarico srl; - 29,765000% 64 29,79000% 64 29,790000%
97 |ATI - Impresa Russo Costiuzioni e 29,790000% 65 29,84700% 65 29,847000%

ITEC srl [
66 % 25,847000% 66 29,89100% 66 29,891000%
€. |ATIl - Mandataria: UK Impianti e servizi 29,891000% 67 29,97500% 67 29,975000%
Cesit srl ; ]

. , i

@57 29,975000% | 68 29,98300% 68 29,983000%

[ 7% Jicosersrl 29,983000% 69 30,02300% 69 30,023000%

! CAEC Consorzic artigiano edile comiso

i socicta cooperativa

I

! 58 30,023000% 70 30,09700% 70 30,097000%

Pypelyne srl . " 4
71 ' - 30,097000% 71 30,11100% 71 _30,111000%
| 72 |ATI - Mandataria: Girdano srl; 30,111000% 72 30,31800% 72 30,318000%
75 |SUD SERVICE srl 20,318000% 73 30,36700% 73 30,367000%
|__ 74 |5abino Di Cataldo impianti & 30,367000% 74 30,46200% 74 30,462000%
'_EZ_ Impresa Senatore Geom. Pasquale 30,462000% ‘ 75 30,60100% 75 30,601000%
76 |De Cicco s.a.s di De Cicco Roberto & C. 30,601000% 76 30,67600% 76 30,676000%
107 [CO.MIL.TE.L CONSORZIO Multimediale 30,676000% 77 30,72900% 77 30,729000%
72 |ATI - Mandataria: Idrotermaelettica di 30,729000% 78 30,73400% 78 30,734000%
| 61 |Consorzio Stabile Appaltitalia 30,734000% 79 30,89200% 79 30,892000%
112 |ATI - Mandataria: Impresa Giambo 30,892000% 80 30,89600% 80 30,896000%
81 [Dentico srl 30,896000% 81 30,93000% 81 30,930000%
Langella srl

80 30,930000% 82 30,94700% 82 30,947000%

88 |Consorzio stabile Costruendo srl 30,947000% 83 30,95800% 83 30,958000%

84 |Edilcido srl ' 30,958000% 84 31,12000% 84 31,120000%
Impresa Mirabelli Gianfranco v 3

85 31,120000% 85 31,13100% 85 31,131000%
Gruppo Caccavale srl

86 LA ~31,131000% 86 31,26000% 86 31,260000%

87 |Gianelli Impianti srl 31,260000% 87 31,31300% 87 31,313000%
Giardina sas

77 i 31,313000% 88 31,34400% 88 31,344000%
Vitruvio scarl Consorzio Stabile

108 31,344000%| Gk 89 31,37200% 89




Rendo impianti srl unipersonale

90 31,372000% 90 31,42200% 90
Consorzio Stabile EBG GROUP

54 . 31,422000% 91 31,42700% 91

92 |Edilelettra di De Nicold & figli srl 31,427000% 92 31,52200% 92
ATl - Mandataria: Operazione srl;
Mandante: Chimento Antonio;
Mandante: Angelo Chimento srl;

71 |Mandante: Monteforte srl; 31,522000% 93 31,53500% 93
CONSCOOP . :

68 31,535000% 94 31,61800% 94
Sogiem srl &

109 £ f 31,618000% 95 31,66600% 95
Fenix Consorzio stabile scarl Wi

84  31,666000% 96 31,73300% 96
Conpat s.c.ar.| i

97 . li 31,733000% 97 31,77400% 97

99 |ATI - Mandataria: Stacchio Impianti srl; 31,774000% 98 31,78700% 98

106 |ATI - Mandataria: SA.MI. Srl; 31,787000% 99 31,86000% 99

100 |C.R. Costruzioni srl ik 31,860000% 100 31,88300% 100
Ingegneria Costruzioni Colombrita srl

101 Y | Ty il 31,883000% 101 31,98700% 101
AT! - Mandataria: Vittoria Consorzio Al

95 _|Stabile Arl; Mandante: Italcantieri F.lli 31,987000% 102 32,15500% 102
Gruppo Epas srl :

103 | i 32,155000% 103 32,23000% 103
AT| - Mandataria: ICG Costruzioni stl; L -
Mandante: Prontoservice sr| o) i i

104" St AR R ~32,230000%| 104 32,38800% 104
ATl - Mandataria: Green energy spa; !

105 |Mandante: Ligotti Gregorio; Mandante: 32,388000% 105 32,72300% 105

65 |Consorzio Stabile Adaunosrl 32,723000% | 106 32,74200% 106
|_ 107 |GFF Impiantisrl e 32,742000% 107 32,94200% 107
!_ 76 |Gelao Impianti srl 32,942000% 108 33,34500% 108
} BL Costruzioni srl " ? !

1027 Bapd by 33,345000% 109 33,59800% 109
{ Cogiatech sri

1200 33,598000% 110 33,65800% 110

60 jourovega costruzioni srl 33,658000% 111 34,85200% 111

63 |Comitel srl 34,852000% i 112



